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Pozadavky na zpracovani dodavatelské dokumentace stavby

Jednd se o nenarocnou stavbu, jediny predpoklad a pozadavek je ten, ze dodavatel musi mit patficnou
odbornou znalost a dodavatelskou dokumentaci bude zpracovavat jen v pripadé, ze dokumentace pro
provadéni stavby nebude v nékterych detailech a konstrukénich tfeSeni odpovidat jemu zvolenému
materidlu ¢i konstrukce. OvSsem tyto véci musi predem konzultovat s autorem projektu a investorem a po
té si je pred samotnou realizaci musi dodavatel nechat odsouhlasit jak autorskym dozorem, tak
investorem.

Pozadavky na zpracovani planu bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci na
stavenisti

Bezpecnost prace bude v souladu se zakonikem prace €. 262/2006 Sb., se zakonem ¢. 309/2006 Sb., zakon
o zajisténi dalSich podminek bezpelnosti a ochrany zdravi pfi praci, s ostatnimi platnymi pravnimi
predpisy. Budou se uplatfiovat i zdkony €. 258/2000 Sh. ve znéni pozdéjsich predpisi, o ochrané
verejného zdravi.

Zhotovitelé stavby jsou povinni dodrZovat veskera nafizeni a predpisy v oblasti BOZP. Stavenisté musi byt
fadné oznaceno, musi byt pouZivdna varovna navésti, musi byt oznaceny pracovni plochy a provedeno
Skoleni pracovniki v oblasti BOZP.

Zhotovitel musi mit na stavbé vzdy plan bezpecénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti a musi byt dle
tohoto planu prokazatelné proskoleni vesketi pracovnici na dané stavbé.

Podminky realizace praci, budou-li provadény v ochrannych nebo bezpecnostnich
pasmech jinych staveb

Stavba se nenachazi v Zddném ochranném nebo bezpecnostnim pasmu jinych staveb.

Zvlastni podminky a pozadavky na organizaci stavenisté a provadéni praci na
ném, vyplyvajici zejména z druhu stavebnich praci, vlastnosti stavenisté nebo
pozadavku stavebnika na provadéni stavby apod.

Stavenisté musi byt dostatecné oznaceno bezpecnostnimi tabulkami. LeSeni, které je nezbytné nutné,
musi mit zhotovitel navrzené a postavené na zakladé statického posouzeni a musi byt zabezpeceno prosti
prasnosti okoli (sité po celé plose leseni) a moznému spadnuti materidlu ¢i ruéniho naradi z leSeni dold
(sité po celé plose leseni).

Ochrana zivotniho prostredi pri vystavbé

Postup a zplsob likvidace odpadniho materidlu musi byt provadén dle veskerych platnych predpisd,
véetné pfipadu zjisténi nebezpednych latek. Legislativu oblasti nakladani s odpady resi zakon ¢.185/2001
Sb., o odpadech, v platném znéni pozdéjsich Uprav a jeho provadéci predpisy. Pro posuzovani je dlleZita
zejména vyhlaska MZP €.381/2001 Sb., v platném znéni, kterou se stanovi katalog odpad(i, seznam
nebezpeénych odpadu atd. a také vyhlaska ¢. 383/2001 Sb., v Uplatném znéni o podrobnostech nakladani
s odpady.
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Stavebni mechanizmy, které se budou pohybovat na stavenisti, je nutné udrzovat v dokonalém
technickém stavu tak, aby bylo zamezeno moznym Gnik{m ropnych latek.

Pribéh vystavby bude mit vliv na Zivotni prostfedi zvySena prasnost a zvysend hladina hluku. Hlavnimi
zdroji hluku bude ru¢ni naradi. Hlavnim zdrojem prasnosti budou rovnéz stavebni mechanismy, prevainé
nakladni automobily prevazejici stavebni materidl. Tato zvySend prasnost bude eliminovana v suchém
obdobi kropenim.

V prlbéhu vystavby budou vznikat bézné odpady ze stavebni Cinnosti v omezeném mnozstvi. Vzniklé
odpady budou likvidovat stavebni firmy provadéjici vystavbu. Bude provadéno disledné tridéni odpadd.
Odvoz a likvidace odpadd, které nelze uloZit na skladku, bude feSen dodavatelem stavby smluvné se
specializovanou firmou urcenou k likvidaci téchto odpadi.

Odpady v pribéhu vystavby:

Druh odpadu Cislo odpadu Kategorie MnoZstvi
odpadu odpadu
(ke]
Beton 170101 0] Cca 45
Zdivo 170102 0 Cca 45
Plasty 17 02 03 0] cca7,5
Zelezo a ocel 17 04 05 0] cca 5
Papir a
lepenka 200101 0] ccas

Zpusob likvidace odpad(l vznikajici pfi realizaci stavby:

Odpady vznikajici pfi realizaci stavby budou ukladany do kontejner(i a pribézné odvazeny na schvalenou
méstskou skladku, popfipadé budou predany k recyklaci.

Stavebni sut Méstska skladka
Papir Sbérné suroviny
Kovovy odpad Sbérné suroviny



