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1. Požadavky na zpracování dodavatelské dokumentace stavby 

Jedná se o nenáročnou stavbu, jediný předpoklad a požadavek je ten, že dodavatel musí mít patřičnou 
odbornou znalost a dodavatelskou dokumentaci bude zpracovávat jen v případě, že dokumentace pro 
provádění stavby nebude v některých detailech a konstrukčních řešení odpovídat jemu zvolenému 
materiálu či konstrukce. Ovšem tyto věci musí předem konzultovat s autorem projektu a investorem a po 
té si je před samotnou realizaci musí dodavatel nechat odsouhlasit jak autorským dozorem, tak 
investorem. 

2. Požadavky na zpracování plánu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na 
staveništi 

Bezpečnost práce bude v souladu se zákoníkem práce č. 262/2006 Sb., se zákonem č. 309/2006 Sb., zákon 
o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, s ostatními platnými právními 
předpisy. Budou se uplatňovat i zákony č. 258/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o ochraně 
veřejného zdraví. 

Zhotovitelé stavby jsou povinni dodržovat veškerá nařízení a předpisy v oblasti BOZP. Staveniště musí být 
řádně označeno, musí být používána varovná návěští, musí být označeny pracovní plochy a provedeno 
školení pracovníků v oblasti BOZP. 

Zhotovitel musí mít na stavbě vždy plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi a musí být dle 
tohoto plánu prokazatelně proškoleni veškeří pracovníci na dané stavbě. 

3. Podmínky realizace prací, budou-li prováděny v ochranných nebo bezpečnostních 
pásmech jiných staveb 

Stavba se nenachází v žádném ochranném nebo bezpečnostním pásmu jiných staveb. 

4. Zvláštní podmínky a požadavky na organizaci staveniště a provádění prací na 
něm, vyplývající zejména z druhu stavebních prací, vlastností staveniště nebo 
požadavků stavebníka na provádění stavby apod. 

Staveniště musí být dostatečně označeno bezpečnostními tabulkami. Lešení, které je nezbytně nutné, 
musí mít zhotovitel navržené a postavené na základě statického posouzení a musí být zabezpečeno prosti 
prašnosti okolí (sítě po celé ploše lešení) a možnému spadnutí materiálu či ručního nářadí z lešení dolů 
(sítě po celé ploše lešení). 

5. Ochrana životního prostředí při výstavbě 

Postup a způsob likvidace odpadního materiálu musí být prováděn dle veškerých platných předpisů, 
včetně případu zjištění nebezpečných látek.  Legislativu oblasti nakládání s odpady řeší zákon č.185/2001 
Sb., o odpadech, v platném znění pozdějších úprav a jeho prováděcí předpisy. Pro posuzování je důležitá 
zejména vyhláška MŽP č.381/2001 Sb., v platném znění, kterou se stanoví katalog odpadů, seznam 
nebezpečných odpadu atd. a také vyhláška č. 383/2001 Sb., v úplatném znění o podrobnostech nakládání 
s odpady. 
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Stavební mechanizmy, které se budou pohybovat na staveništi, je nutné udržovat v dokonalém 
technickém stavu tak, aby bylo zamezeno možným únikům ropných látek. 

Průběh výstavby bude mít vliv na životní prostředí zvýšená prašnost a zvýšená hladina hluku. Hlavními 
zdroji hluku bude ruční nářadí. Hlavním zdrojem prašnosti budou rovněž stavební mechanismy, převážně 
nákladní automobily převážející stavební materiál. Tato zvýšená prašnost bude eliminována v suchém 
období kropením.  

 V průběhu výstavby budou vznikat běžné odpady ze stavební činnosti v omezeném množství. Vzniklé 
odpady budou likvidovat stavební firmy provádějící výstavbu. Bude prováděno důsledné třídění odpadů. 
Odvoz a likvidace odpadů, které nelze uložit na skládku, bude řešen dodavatelem stavby smluvně se 
specializovanou firmou určenou k likvidaci těchto odpadů. 

Odpady v průběhu výstavby: 

 

Druh odpadu Číslo odpadu Kategorie 
odpadu 

Množství 
odpadu 

[kg] 

Beton 17 01 01 O Cca 45 

Zdivo 17 01 02 O Cca 45 

Plasty 17 02 03  O cca 7,5 

Železo a ocel  17 04 05 O cca 5 

Papír a 
lepenka 20 01 01  O cca 5 

 

Způsob likvidace odpadů vznikající při realizaci stavby: 

Odpady vznikající při realizaci stavby budou ukládány do kontejnerů a průběžně odváženy na schválenou 
městskou skládku, popřípadě budou předány k recyklaci.  

Stavební suť      Městská skládka 

Papír       Sběrné suroviny 

Kovový odpad      Sběrné suroviny 

 

 

 


