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1. Identifikacni udaje

Nazev stavby

Misto stavby

Stavebnik

Vypracoval

Schvalil (hlavni projektant)

Stupen dokumentace
Charakteristika stavby a jeji ucel
Datum

2. Ucel a popis objektu

Hlavni vstup objektu Gymnazia Tfinec

Objekt Gymnazia Tfinec, Komenského 713, 739 61 Ttinec
k.u. : Tfinec

¢. parcelni : 2465/1

¢. popisné : 713

Gymnazium, Tfinec, pfispévkova organizace
Komenského 713

Staré Mésto, 73961 Trinec

Ing. Libor Machacéek
1. Maje 1797

738 01 Frydek-Mistek
IC: 01093100

Ing. Stépan Dubovy
Autorizace CKAIT 1100251 (obor pozemni stavby, statika a
dynamika staveb)

Dokumentace pro provadeéni stavby (DPS)
Skolni objekt

srpen 2013

Jedna se o objekt gymnazia Tfinec. Objekt je z roku 1954, jedna se o konstrukéni systém zdény z cihel

plnych palenych.

Obsahem tohoto posudku je ovSsem jen ¢ast objektu a to hlavni vstup do objektu a to zejména havarijni stav
fimsy vstupu v ramci terasy nad vstupem, kterd je pristupna z mistnosti feditelny objektu.

2.1. Konstrukéni soustava

Konstrukéni soustava je z cihly pIné palené tl. 600 mm a 750 mm. Nosny systém je pficny.

2.2. Obvodovy plast

Obvodovy plast objektu domu tvofi cihly plné pélené tl. 600 mm a 750 mm. Obvodovy plast je
omitnuty Stukovou omitkou tl. 65 mm a na ni dalSich 10 mm Stukové omitky pro vytvoreni bosazi a to
v 1.NP. V dalsich podlazich je jiZ bfizolitovd omitka tl. 20 mm.
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2.3. Vnitini nosné stény

Vnitfni nosné stény jsou cihly pIné palené tl. 450 mm. Zdivo je omitnuté vapennou omitkou tl. 10 mm +

bila barva.

2.4. Stropy

Stropy nad vstupem, tedy podlaha terasy je tvoren z Zzelezobetonové monolitické desky tl. 100 mm.

2.5. Podlahy

Podlaha terasy je tvofena nyni z betonové dlazby na podlozkach, pod kterou je Zivicna hydroizolace a
spadova betonova mazanina. To vSe tloustky cca 155 mm dle spadu. Tyto vrstvy byly na terase
dodélany béhem jejiho provozu. Pod témito vrstvami se nachazi plvodni vrstvy tvorené kamennou
dlazbou tl. 25 mm, maltou tl. 15 mm, 3x vrstva lepenky A 333 vcéetné natér(, skvarobeton tl. 140 mm,
lepenka A 333, heraklit tl. 35 mm, nosnd Zelezobetonova konstrukce tl. 100 a vdpenou omitka tl. 10
mm + bild malba.

2.6. Sochy

Na madlech terasy jsou osazeny celkem 4 ks soch betonovych soch s omitkou. Vyska soch je cca 2,25

m.

3. Zasady architektonického a funkcniho, dispozi¢niho a vytvarného reseni a reSeni
vegetacnich uprav okoli objektu, v€etné reSeni pristupu a uzivani objektu osobami
s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Jedna se o stavebni Upravy nezasahujici do nosnych ¢asti budovy ani neménici stdvajici dispozice. Stavebni
Upravy jsou rozdéleny do dvou nasledujicich etap:

e FEtapa |: OPRAVA TERASY

o

o

O O O

o

Vyména kompletnich vrstev na nosné konstrukci terasy

Vyména destovych svodl, véetné vyhfivanych podlahovych vpusti a procisténi lapace
povrchovych a stfesnich vod

Nové klempitské konstrukce terasy

Oprava vnitfnich omitek a malby

Vybourani nesourodych ¢asti fimsy a zdiva pod fimsami a jejich ndhrada

Oprava venkovnich bosazi

e FEtapa |l: OPRAVA SOCH A TRHLIN

o

o

Oprava spar stdvajicich soch

Oprava svislych trhlin nad a pod okny vstupu

Z hlediska funkéniho teseni, feseni vegetacnich Uprav a teSeni pristupu a uZivani objektu osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace rovnéz nedojde k Zadné zménén oproti stavajicimu stavu.

Z hlediska architektonického a vytvarného reseni nedojde ke zméné, nové opravované plochy budou budou
ve stejné barevnosti jako je stavajici reseni.
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4. Kapacity, uzitkové plochy, obestavéné prostory, zastavéné plochy, orientace,
osvétleni a oslunéni
e Kapacity objektu — beze zmény.
o UZitkové plochy - beze zmény.
e Orientace — beze zmény.
® Oslunéni a osvétleni —beze zmény.

5. Technické a konstrukcni FeSeni objektu, jeho zdlivodnéni ve vazbé na uziti objektu
a jeho pozadovanou Zivotnost

5.1. Bouraci prace

Etapa I: OPRAVA TERASY
V rdmci stavebnich Uprav dojde k témto bouracim pracim:

1. Odbourani kompletnich vrstev terasy véetné klempirskych prvk( a ukoncovacich list
2. Demontaz klempitskych prvk( a to fimsy a obou ,madel” a parapetu balkénovych dvefi

3. Demontdz obou svislych svoda ¢tvercového prirezu 100x100 mm véetné vtok( — trubek a véetné
zvétsSeni prostupu z terasy na vnéjsi lice obvodovych stén — 2x

Vybourani nesourodych ¢asti fimsy z cihly pIné palené
Vybourani ¢asti zdiva pod fimsami véetné Stukové omitky a bosazi na pfi¢nych stranach vstupu

Oskrabani vnitfni omitky ve vstupech, kde je viditelna plisen

Etapa Il: OPRAVA SOCH A TRHLIN
V ramci stavebnich Uprav dojde k témto bouracim pracim:

1. Proskrabnuti stavajicich spar soch
2. Frézovani drazek v obvodovém zdivu

5.2. Zemni prace

Nejsou predmétem feseni.

5.3. Zaklady

Nejsou predmétem feseni.

5.4. Svislé konstrukce

Nejsou predmétem feseni.

5.5. Obvodovy plast

Etapa I: OPRAVA TERASY

V ramci stavebnich Uprav dojde k znovu vyzdéni odbourané fimsy a ¢asti obvodového zdiva na pficnych
stranach fasady pod fimsami. Dale dojde o opravé stukové omitky a bosazi dle stavajiciho fesenia to i co
se barvy tyce.
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Skladby konstrukci a jejich vlastnosti, pouzité materialy jsou popsany DPS-D.1.1-SO01-AST-002-SKLADBY
KONSTRUKCI.

Etapa Il: OPRAVA SOCH A TRHLIN

V ramci stavebnich Uprav dojde k o opravé Stukové omitky a bosazi dle stavajiciho reseni a to i co se
barvy tyCe po osazeni a zafrézovani a stazenim pomoci vysokopecni oceli - kotvami (vlepeni vyztuze
HELIBAR do tmele HELIBOR MM2) do vyfrézovanych drazek délky 400 mm. Kotveni pomoci kotev HILTI
M10 mm, délka minimalné 80 mm. Rozte¢ mezi drazkami cca 600 mm. Jedna se celkem o 11 ks kotev.

Na madlech terasy jsou osazeny celkem 4 ks soch betonovych soch s omitkou. Vyska soch je cca 2,25 m.
Tyto omitky maji popraskané pracovni spdry, které je zapotfebi vycistit, proskrabnout a opatfit opatfit
vodou odolnym tmelem tak, aby bylo zabrdnéno zatékani do téchto spar. Kazdd socha ma vzdy 1 svislou
sparu nepravidelného tvaru.

Skladby konstrukci a jejich vlastnosti, pouZité materidly jsou popsany DPS-D.1.1-SO01-AST-002-SKLADBY
KONSTRUKCI.

5.6. Vodorovné konstrukce

Etapa I: OPRAVA TERASY

Nova terasa je navrZena se spadovym betonem tl. 20-119 mm, pfi¢emz 20 mm je u podlahovych vpusti a
119 mm nejvyssi bod. Na tomto betonu je navrZen asfaltovy penetracni natér, parozabrana — SBS
modifikovany pdas, dale tepelnd izolace - podlahovy polystyren EPS 200S nebo XPS tl. 60 mm. Dale
podkladni geotextile, hydroizolacni PVC félie tl. 1,5 mm, ochranna geotextilie a kamenna dlazba tl. 40
mm a rozméru 400x400 mm na rektifikacnich tercich vysky 35-220 mm.

Spadova mazanina je dilatovana od obvodové konstrukce XPS polystyrenem tl. 60 mm, ktery md rovnéz
tepelné technicky ddvod.

Spadova mazanina je ve spadu 1,5°a finalni kamenna dlazba je jiz v roviné, po vyrovnani rektifikacnimi
terdi. Je nutné dbat dilatace dle technologickych postupl vyrobce.
Ve stifeSe jsou navrzeny 2x stfesni podlahové vyhfivané vpusti DN 100 s ochrannymi koSicky.

Skladby konstrukci a jejich vlastnosti, pouzité materidly jsou popsdny DPS-D.1.1-SO01-AST-002-SKLADBY
KONSTRUKCI

5.7. Pteklady, pruvlak

Nejsou predmétem feseni.

5.8. Zelezobetonové vénce

Nejsou predmétem feseni.

5.9. Stfesni konstrukce

5.

Nejsou predmétem feseni.

10. Vypliné otvoru

Nejsou predmétem feseni.
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5.11. Konstrukce spojujici riizné vyskové trovné (schodisté)

Nejsou predmétem feseni.

5.12. Podlahy

Popsadno v ramci bodu 5.6. Vodorovné konstrukce.

5.13. P¥icky a délici konstrukce, podhledy

Nejsou pfedmétem feseni.

5.14. Kominy

Nejsou pfedmétem feseni.

5.15. Povrchové tpravy - vnitini
Etapa I: OPRAVA TERASY

Jedna se o opravu vnitfnich omitek, odstranéni plisni chemickym pfipravkem a nova bild vymalba. Jedna
2
seocca36m”.

5.16. Povrchové tpravy - vnéjsi
Etapa I: OPRAVA TERASY
Jedna se o opravu stavajici Stukové omitky tl. 65 mm a 10 mm véetné bosazi a fims.

Etapa Il: OPRAVA SOCH A TRHLIN

Jedna se o opravu stavajici Stukové omitky tl. 65 mm a 10 mm vcetné bosdzi v misté osazeni staZzeni
trhlin. Dale o zatmeleni proskrabanych spar proti vniknuti vody.

5.17. Truhlaiské vyrobky

Nejsou predmétem feseni.

5.18. Klempirské konstrukce

Etapa I: OPRAVA TERASY

Jedna se o oplechovéni stdvajici fimsy, horni plochy ,madla zdbradli“ a parapetu balkénovych dvefi. Déle
o 2 ks destovych svodi ¢tvercového tvaru 100x100 mm véetné prechodd, vnitfni ¢asti v obvodovém
zdivu. Je navrieno oplechovani z ocelového Zarové pozinkovaného plech s povrchovou Upravou
polyesterem, t1.0,8mm. Klempiiské konstrukce je nutné provést dle CSN 73 3610 - Navrhovani
klempitskych konstrukci a jeji zmény Z1. Veskeré klempitské konstrukce je povinen si zhotovitel zaméfit
na stavbé a pred vyrobou si nechat odsouhlasit vyrobni dilenskou dokumentaci investorem.

5.19. Zamecnické konstrukce

Nejsou predmétem feseni.
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5.20. Technicka zafizeni budovy

5.20.1.Elektroinstalace

Etapa I: OPRAVA TERASY

Jednd se o napojeni obou podlahovych vpusti do rozvadéce, ktery se nachdzi na chodbé daného
podlazi.

6. Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci a vyplni otvort

Tepelné technické vlastnosti stavebnich konstrukci po provedenych udpravach jsou vsouladu s
pozadavky CSN 73 0540-2.

Norma CSN 730540-2 Tepelnd ochrana budov stanovuje hodnoty soucinitele tepla (Uy) poZadované a
doporucené: Uy poZadovany Uy doporuceny

Strop a sténa z cdstecné vytdpéného prostoru k venkovnimu prostredi
0,75 0,50  [W/m’K]

Soucinitel prostupu tepla nové zateplovanych konstrukci:

- Podlaha terasy P1 :U=0,49 W/m2K VYHOVUIJE

L4

7. Zpusob zaloZeni objektu s ohledem na vysledky inZenyrsko-geologického a

hydrogeologického prizkumu

Nejsou predmétem feseni.
8. Vliv objektu a jeho uZivani na Zivotni prostiedi a pfipadnych negativnich Gcinku

Stavba negativné neovlivni stavajici Zivotni prosttedi. Pfi realizaci bude dodrzovan zékon ¢. 185/2001 Sb. o
odpadech v platném znéni a vyhl. ¢. 9/2002 a vyhl. ¢. 9/2004 o nakladani s komunalnim a stavebnim
odpadem.

S odpady bude nakladano takto:

- recyklovatelné odpady budou dany k recyklaci

- spalitelné ke spaleni

- nespalitelné a nerecyklovatelné na povolenou skladku

Evidence odpadd bude vedena dle vySe uvedeného zdkona. Doklady o uloZeni materidlu na pfislusné
skladky, evidenci a zneskodnéni odpad(i dodavatel uchova a preda investorovi pfi kolaudaci stavby.
Komunalni odpad budou pracovnici stavby ukladat do pfipravenych nadob a pravidelny odvoz bude
dokladovan.

Béhem vystavby je nutné minimalizovat zvySenou prasnost a hladinu hluku. Hlavnimi zdroji hluku budou
stavebni mechanismy, tzn. nakladni automobily, kolové jefaby, buldozery, atd. Hlavnim zdrojem prasnosti
budou rovnéz stavebni mechanismy, prevaziné nakladni automobily pfevazejici stavebni material a zemni
stroje. Tato zvySena prasnost bude eliminovana v suchém obdobi kropenim. Dodavatel stavby béhem
vystavby rovnéz zajisti, aby pfi pfevozu zeminy nedochdzelo ke znecistovani ptilehlych komunikaci, v
opacném pripadé zajisti okamzité vycisténi komunikaci.
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Stavebni mechanizmy, které se budou pohybovat na stavenisti, budou v dokonalém technickém stavu, tak
aby bylo zamezeno moznym unik{m ropnych latek.

V prabéhu vystavby budou vznikat béZné odpady ze stavebni ¢innosti v omezeném mnoistvi. Vzniklé
odpady budou likvidovat stavebni firmy provadéjici vystavbu. Bude provadéno dusledné tridéni odpadd.
Odvoz a likvidace odpadl, které nelze uloZit na skladku, bude rfeSen dodavatelem stavby smluvné se
specializovanou firmou uréenou k likvidaci téchto odpadu.

Zhotovitel zajisti ekologicky dozor autorizované osoby (§ 45i odst. 3 zdkona), ktery v pribéhu pripravnych
praci, pfed zahdajenim stavebni cCinnosti i v jejim pribéhu provede kontrolu dotéeného uUzemi. O
provedenych tkonech ucini zdznam do stavebniho deniku.

V hnizdnim obdobi roryse obecného (od 20. dubna do 10. srpna, popf. jiny termin stanoveny ekologickym
dozorem) mohou byt stavebni prace v blizkosti hnizdist rorysd provadény pouze v dobé od 10 do 15
hodin. Stavebnimi pracemi nesmi byt dotéeny hnizdni otvory obsazené rorysi (stanovi ekologicky dozor),

V pfipadé vystavby leseni aZz do vrchnich pater budovy mulze byt vrchni ¢ast leSeni v blizkosti hnizdist
stavéna pouze v dobé od 10 do 15 hodin. Vrchni ¢ast leSeni nebude prekryta siti ani jinym zplsobem
znemoznujicim pfistup k hnizdlim. Stavebni prace Ize rovnéz provadét za pouZziti zavésnych pracovnich
lavek.

9. Dopravni reSeni

Dopravni feSeni pfi realizaci stavby i po jejim dokonceni zUstavd nezménéno. Realizaci stavby nedojde
k omezeni provozu na pfilehlych pozemnich komunikacich.

10.Dodrzeni obecnych pozadavkl na vystavbu

11.

Projekt je navrzen dle stavebniho zakona €.350/2012 a platnych provadécich predpist, dale dle vyhlasky ¢.
268/2009 o technickych pozadavcich na stavby a dle platnych norem.

Veskeré prace budou provedeny v souladu s platnymi normami a s nafizenim vlady 591/2006 Sb. o blizsich
minimalnich pozadavcich na bezpecnost a ochranu zdravi pfi praci na stavenistich. Vsichni pracovnici musi
byt pfed zacatkem praci seznameni s pracovnim postupem. Zaroven probéhne jejich bezpecnostni Skoleni,
které musi obsahovat sezndmeni s mistnimi podminkami, prislusSnymi ustanovenimi a pfipadnymi riziky. O
proskoleni pracovnikli bude proveden zdznam. Pracovnici budou vybaveni osobnimi ochrannymi
pracovnimi pomUckami. Za bezpecnost prace zodpovida stavbyvedouci.

Normové a legislativni predpisy

Pti realizaci je nutné dodrZovat pozadavky zdkonu, vyhlasek, a souvisejicich predpisdi a norem mimo jiné:
Zakon ¢. 350/2012, Stavebni zakon
Vyhlaska €. 268/2009, o obecnych technickych pozadavcich na stavby

CSN 73 0540-1,2,3,4 : Tepelnd ochrana budov

CSN P 73 0606 : Hydroizolace staveb

CSN 73 1901 : Navrhovani stfech — zakladni ustanoveni

CSN 734130 : Schodisté a $ikmé rampy

CSN 73 3610 : Navrhovani klempitskych konstrukci a jeji zmény Z1

CSN P 73 0600 Hydroizolace staveb - Zakladni ustanoveni,

CSN EN I1SO 12570 (73 0573) Tepelné vlhkostni chovéni stavebnich material(l a vyrobk( -Stanoveni vihkosti
susenim pfi zvysené teploté,

CSN P ENV 1991-2-4 (73 0035) - Zasady navrhovani a zatizeni konstrukci,
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12.Soupis technologickych postupu praci

Zhotovitel musi v dostatecném casovém predstihu predlozit TDI a ATDI soupis technologickych postupu
praci, mimo jiné:

- Technologicky postup pti bouracich pracich

- Technologicky postup pokryvacskych, klempitskych praci

Projektant si vyhrazuje pravo na provedeni konstrukénich zmén.

Tato projektovd dokumentace neni dokumentaci realiza¢ni ani dokumentaci dodavatelskou (vyrobni), tzn. Ze
neni vypracovana do nejmensich technicko a technologicko-konstrukénich detailGd popisujicich stavebni
konstrukce, jejich provadéni apod. Dodavatelska firma stavby musi mit dostatek odbornych znalosti
potfebnych ke stanoveni patficného rozsahu stavebnich praci, rozsahu pouziti a volby material(. Dodavatel
dale musi zpracovat dodavatelskou (vyrobni) dokumentaci, ktera bude vychazet z dokumentace realizacni.
Toto vse je nezbytnost pro spravné a bezchybné celkové zrealizovani dodavky stavby.

Jakékoliv zmény oproti projektové dokumentaci je nutné, stejné tak jako veskeré nejen pohledové prvky a
materialy, pfedem pred objednanim a pouZitim konzultovat (odsouhlasit) s investorem a projektantem. Pred
zahajenim a i v pribéhu vystavby je nutné zohlednit a pfizplsobit stavebni vyrobu, resp. postup a sled
stavebnich praci, aktudlnim povétrnostnim podminkam (i ro¢nimu obdobi) tak, aby nebyla narusena budouci
funkce celé stavby vcetné jejich vSech casti a vSsem technologickym a normativnim pozadavkim. V pfipad
jakychkoliv nejasnosti je nutné kontaktovat projektanta dané faze a to zejména u bouracich praci.

Veskeré nové finalni povrchové Upravy musi korespondovat se stavajicim feSenim a musi byt odsouhlaseny
investorem.



